
   Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie II

  ZADANIE II

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego, 

e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna,  przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w  razie potrzeby),
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 

g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 30 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego,

b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej i ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu. 
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.

3. Szczegółowy wykaz prac:

	lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	zrywka 

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	26b
	RB
	652
	35
	687
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26b  do 100 mb.
Zrywka mechaniczna:

 szlakami w oddz. 26b  do składu „26”.
Razem odległość zrywki do 700 mb.

	2
	22a
	RB
	828
	692
	1520
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku głównego  do 200 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem  22/21, 20/ 22,   , dalej szlakiem przez oddz. 20d, 18a  do składu „18”.

Razem odległość zrywki do 2400  mb


	3
	20b
	TP
	215
	163
	378
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku  23/18  do  200 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem  22/20, dalej szlakiem przez oddz. 20d, 18a  do składu „18”.

Razem odległość zrywki do 1300  mb.

	4
	20b
	TP
	-
	15
	15
	Pozyskanie „loco-las” – ścięcie, okrzesanie, przeżynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni

	     Razem:
	1695 
	905
	2600
	

	


II. Naprawa szlaków zrywkowych :

· Oddz. 20b - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 250 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 20b (prace mechaniczne).

· Oddz. 22a - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 1150 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 22a, 20b (prace mechaniczne).

W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu

Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

Na szlaku „20”, w razie potrzeby, w pobliżu domu Państwa Smydów, Wykonawca wykona zabezpieczenia drogi poprzez:

1. ścięcie jodeł , (około 10 sztuk jodeł, po uzgodnieniu z Zamawiającym) wzdłuż drogi, bezpośrednio nad domem celem ochrony budynku, działki przed spadającymi kamieniami , odpadami zrębowymi, gałęziami) tzw. „zawalki”
2. wykonanie zabezpieczeń z drewna uniemożliwiające jej zniszczenie podczas zrywki (w punktach newralnicznych uzgodnionych z Zamawiającym)
W trakcie prowadzonych prac zrywkowych ze wszystkich powierzchni  do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie bieżącej przejezdności szlaków zrywkowych, drożności rowów oraz wodospustów (naprawa w przypadku zniszczenia).

Podczas zrywki drewna z oddz. 22a szlakiem „Nad Kogutkiem”, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udrażniania szlaku w miejscach zalegania wody opadowej.
Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.( odcinek około 100mb przy składzie „18”)
Przekazanie  dróg lokalnych przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.
Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.

Po zakończonej manipulacji i zrywce  na składach: 26, 18,   do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie w/w składów, m.in. uprzątnięcie kamieni, gałęzi, odpadów (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
Masa drewna zakwalifikowana (wyznaczona) do pozyskania na poszczególnych wydzieleniach jest wielkością szacunkową.

W sytuacji przekroczenia lub nie wykonania szacunkowej masy w wydzieleniu (szczegółowy wykaz prac), Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia pozyskania drewna na kolejnej powierzchni  przeznaczonej do wykonania prac. Zmiana jednostkowa nie skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem ogólnej szacunkowej masy drewna przeznaczonej do pozyskania w ramach realizacji zadania. 

W trakcie pozyskania drewna w oddziale 22a,  Wykonawca zabezpieczy znajdujące się tam ujęcia wody pitnej (trzy ujęcia). Za powstałe szkody odpowiada Wykonawca
III. Pielęgnacja upraw

1. Pielęgnacja upraw obejmuje wykaszanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza 60x60 cm, kosą leśną lub sierpem. Konieczność wykonania drugiej pielęgnacji na danej powierzchni określi Zamawiający. Należność  za drugi zabieg wynosi 90% ceny pierwszej pielęgnacji.

2.     Wykaz prac:

	 
	Oddz.
	Pow. (ha)

	2019
	22a
	0,16

	2016
	21a
	0,20

	Razem:
	0,36


IV.Czyszczenia późne

1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje:   usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 

2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	Powierzchnia (ha)

	26b
	0,54

	22a
	5,60

	Razem:
	6,14


V. Zabezpieczanie upraw repelentem (cervacol).
	Upr
	Oddz
	Pow.(ha)

	2023
	21a
	1,00

	2023
	22a
	1,74

	2023
	36b
	1,50

	2020
	34g
	0,20

	2020
	20c
	0,55

	2019
	22a
	1,26

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,85

	2015
	36b
	3,69

	2015
	21a
	0,70

	2015
	34f
	0,30

	2014
	20b
	0,20

	2013
	25b
	0,30

	2010
	33a
	0,10

	2005
	28d
	0,10

	2004
	53a
	0,15

	2002
	30b
	0,20

	Razem: 
	 
	12,99
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