
Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie I

ZADANIE I

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem  narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego
e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna, przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w razie potrzeby)
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 
g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 30 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego, 
b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej oraz ogólny kierunek obalania drzew. 
Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu i śniegu.
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.
3. Szczegółowy wykaz prac:
	Lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	Zrywka

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	46b
	RB
	164
	2
	166
	Zrywka mechaniczna:

Drogą oraz szlakiem w oddz. 46b, do składu „46”

Razem odległość zrywki do 600 mb.

	2
	44g
	TP
	44
	0
	44
	Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem w oddz. 44/46, do składu „46”

Razem odległość zrywki do 600 mb.

	3
	40a
	RB
	696
	0
	696
	Zrywka ręczna i konna:  około 150 mb

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. 40a, dalej szlakiem 40/41 do składu „Pyrcie”
Razem odległość zrywki do 1800 mb.

	4
	41g
	RB
	101
	1
	102
	Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. 41g, dalej szlakiem 40/41 do składu „Pyrcie”
Razem odległość zrywki do 1550 mb.

	5
	38k
	RB
	45
	0
	45
	Zrywka ręczna i konna:  około 200 mb

Zrywka mechaniczna:

 szlakiem 40/41 do składu „Pyrcie”
Razem odległość zrywki do 50 mb.

	6
	39b
	RB
	137
	0
	137
	Zrywka ręczna i konna:  około 200 mb

Zrywka mechaniczna:

 szlakiem 40/41 do składu „Pyrcie”
Razem odległość zrywki do 100 mb.

	7
	51h
	TP
	79
	13
	92
	Zrywka ręczna i konna:  około 50 mb

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem przez oddz. 51h, 51a do składu „51”
Razem odległość zrywki do 1300 mb.

	8
	51h
	TP
	1
	1
	2
	Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni


	9


	51g
	TP
	45
	6
	51
	Zrywka ręczna i konna:  około 50 mb

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem przez oddz. 51g, 51a do składu „51”
Razem odległość zrywki do 800 mb.

	10
	51g
	TP
	81
	11
	92
	Zrywka ręczna i konna:  około 50 mb

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem przez oddz. 51g, dalej szlakiem przez oddz. 49, 48, 47  do składu „47”
Razem odległość zrywki do 1600 mb.

	11
	7f
	RB
	869
	153
	1022
	Zrywka ręczna i konna:  około 150 mb.
Zrywka mechaniczna:

Szlakiem przez oddz. 7f, dalej szlakiem głównym  „ 7” do składu „Witkoskie”
Razem odległość zrywki do 1300 mb.

	12
	8a
	RB
	57
	21
	78
	Zrywka ręczna i konna:  około 50 mb.
Zrywka mechaniczna:

Szlakiem  7/8,  dalej szlakiem głównym  „ 7” do składu „Witkoskie”
Razem odległość zrywki do 1300 mb.

	Razem:
	2319
	208
	2527
	


II. Naprawa szlaków zrywkowych : 

· Oddz. 44g/46b – do zrywki mechanicznej: szlak na odległości do 400 mb Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału  46b i 44g (prace mechaniczne).
· Oddz. 40a – do zrywki mechanicznej: szlak na odległości do 1500 mb Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału  40a i 41 g (prace mechaniczne).
· Oddz. 51g – do zrywki mechanicznej: szlak na odległości do 300 mb Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału  51g (prace mechaniczne).
W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

Nowy szlak „7”(Witkoskie)  na długości  900 mb, oraz szlak „49/48/47” (Głęboka) na długości 600 mb po zakończonej zrywce drewna z oddziałów 7f, 8a, 51g należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Prace związane ze zrywką ręczną drewna z oddz. 39k bezpośrednio na skład „Pyrcie”  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie drogi, składu, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.

W trakcie zrywki drewna z oddz. 40a i 41g drogą lokalną prowadzącą do P. Kuliga i  P. Łotockiego na długości 650 mb,  do  obowiązków Wykonawcy należy wykonanie zabezpieczeń ww. drogi, ujęć wody gruntowej oraz tzw „żłobu”. Po zakończonej zrywce należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
Podczas zrywki drewna z oddz.51h, 51g szlakiem „51” (na skład 51) na długości 900 mb oraz z oddz. 40a szlakiem 40/41 na długości 100 mb (na skład Pyrcie) do obowiązków Wykonawcy należy każdorazowe uprzątnięcie szlaku z powstałych odpadów zrębowych, kamieni, kory, utrzymanie przejezdności drogi oraz drożności rowów, przepustów i wodospustów. Po zakończonej zrywce należy doprowadzić ww.  szlaki do stanu poprzedniego.

Na czas przeciągania drewna z oddz. 40a do składu „Pyrcie” Wykonawca zabezpieczy  kładkę dla pieszych  posadowioną na potoku. W przypadku uszkodzenia kładki wykonawca zobowiązany jest do jej naprawy. 

Przekazanie  dróg i szlaków zrywkowych przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

Podczas ścinki i zrywki drewna w pobliżu linii energetycznej w oddz. 44g i 46b, Wykonawca zabezpieczy teren przed jej zniszczeniem. Za uszkodzenia linii odpowiada Wykonawca. 

Przystępując do ścinki i zrywki drewna z oddz. 7f Wykonawca zabezpieczy  przed uszkodzeniem znajdujące się tam ujęcia wody pitnej.

Po zakończonych pracach w oddz. 7f, na polanie prywatnej przylegającej do tego oddziału, Wykonawca uporządkuje powierzchnię z gałęzi, odpadów pozrębowych, wyrówna teren. 

Składowanie drewna na składzie „Witkoskie” Zamawiający uzgodni z Nadleśnictwem Piwniczna.
Pozyskanie 2 m3 w oddz.  51h  polegać będzie na podcięciu i pozostawieniu w miejscu ścinki drzew oznakowanych lub wskazanych przez Zamawiającego. 

W oddziałach 41g, 44g, 46b, 51h, 51g  (na całych powierzchniach wykonywanych zabiegów) po ścince  i zrywce drewna należy  ułożyć gałęzie w stosy, natomiast w oddziałach 40a, 38k, 39b, 7f, 8a czynność tą należy wykonać wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych (oddz. 40a, 7f), istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.

Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.
Po zakończonych pracach na składach:  „Pyrcie”, „46”, „47”, „51”, „Witkoskie” do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie odpadów powstałych w trakcie zrywki i manipulacji drewna a także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

III. Poprawka

Sadzonki jodły pospolitej (400 szt.) należy odebrać ze szkółki leśnej „Kamieniec” w Starym Sączu. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie sadzonek w trakcie transportu przed wysychaniem i zadołowanie ich na pozycji, w sposób zabezpieczający przed wysychaniem i zaparzeniem (przykrycie gałęziami zadołowanych sadzonek). 

1. Prace polegają na wykonaniu przy pomocy narzędzi ręcznych następujących czynności:
a) załadunek sadzonek do skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

b) zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 60 cm x 60 cm, usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 

c) przekopanie gleby na talerzach motyką do głębokości 25 cm, wykonanie jamki i wsadzenie sadzonki oraz ubicie ziemi wokół sadzonki,

2. Wykaz prac:
	Poprawka  
	Termin

	oddz.
	pow. (ha)
	szt.
	

	9c
	0,03
	150
	Wiosna  2020

	8b
	0,03
	150
	Wiosna  2020

	8f
	0,02
	100
	Wiosna 2020

	Razem:
	0,08
	400
	


IV. Pielęgnowanie upraw

1. Pielęgnowanie upraw obejmuje wykaszanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza 60x60 cm kosą leśną lub sierpem. Konieczność wykonania drugiej pielęgnacji na danej powierzchni określi Zamawiający. Należność  za drugi zabieg wynosi 90% ceny pierwszej pielęgnacji.
2. Wykaz prac:

	Upr.

 z roku
	Oddz.
	Pow. (ha)

	2017
	8d
	0,08

	2017
	8f
	0,15

	2017
	8b
	0,50

	2017
	9c
	0,35

	2015
	9c
	0,50

	2015
	42c
	0,30

	2014
	6d
	0,40

	
	]
	

	Razem
	
	2,28


V. Czyszczenia wczesne

1. Wykonanie czyszczeń wczesnych obejmuje: usunięcie drzewek chorych, wadliwych, niepożądanych rozpieraczy, przerostów, przedrostów za pomocą siekiery lub tasaka poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie. Pozostawienie wyciętych drzewek w miejscu ścięcia. 
2. Wykaz prac:
	CW

	oddz.
	pow. (ha)

	6d*
	0,40

	Razem:
	0,40


*   Wykonanie czyszczeń wczesnych w oddz. 6d obejmuje usunięcie niepożądanych domieszek konkurencyjnych w stosunku do istniejącego odnowienia wraz z uporządkowaniem powierzchni oraz złożenia powstałych odpadów w miejscu umożliwiającym ich wywóz. Domieszki do wycinki i miejsce złożenia odpadów wskaże  Zamawiający.   
VI.  Czyszczenia późne

1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje: usuwanie  lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzanie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek.
2. Wykaz prac:
	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	pow. (ha)
	pow. zred.

	51i
	0,15
	0,15

	7f
	4,00
	2,80

	41g
	0,96
	0,48

	Razem
	5,11
	3,43


VII. Zabezpieczanie upraw cervacolem.
	Upr
	Oddz.
	Pow (ha)

	 
	8f
	0,10

	 
	9c
	0,35

	 
	8b
	0,50

	 
	8f
	0,15

	 
	8d
	0,08

	 
	8d
	0,60

	 
	9c
	0,30

	 
	43b
	1,00

	 
	7a
	0,50

	 
	8a
	0,10

	 
	46b
	0,15

	 
	43h
	0,10

	 
	49h
	0,05

	 
	38g
	0,05

	 
	9c 
	0,50

	 
	42c
	0,30

	 
	43b
	0,50

	 
	49b
	0,40

	 
	48j
	0,15

	 
	8l
	0,10

	 
	8d
	0,15

	 
	9b
	0,25

	 
	39b
	0,25

	 
	8a
	0,20

	 
	8l
	0,15

	 
	8d
	0,15

	 
	9c
	0,42

	 
	9b
	0,03

	 
	50g
	0,20

	 
	50g
	0,10

	 
	9c
	0,50

	 
	51h
	0,50

	 
	51i
	0,30

	 
	9d
	0,15

	 
	43h
	0,20

	 
	49d
	0,70

	 
	44g nat
	0,03

	 
	 
	10,26




