
Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie II

  ZADANIE II

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego, 
e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna,  przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w  razie potrzeby),
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 
g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 30 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego,

b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej i ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu. 
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.

3. Szczegółowy wykaz prac:

	lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	zrywka 

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	17k
	TP
	528
	62
	590
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. 17j i 17k  do  200 mb.
Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 17k, dalej szlakiem  17/19, dalej drogą w oddz. 18a, 18c  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 1500 mb.

	2
	17k
	TP
	0
	15
	15
	Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni.

	3
	17j
	TP
	50
	1
	51
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. 17k  do  50 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 17j, 17k, dalej szlakiem  17/19, dalej drogą w oddz. 18a, 18c  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 1750 mb.

	4
	17j
	TP
	10
	0
	10
	Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni.

	5
	17m
	TP
	34
	84
	118
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. 17k  do  50 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 17k, dalej szlakiem  17/19, dalej drogą w oddz. 18a, 18c  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 850 mb.

	6
	17m
	TP
	0
	3
	3
	 Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni.

	7
	17l
	TP
	31
	2
	33
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. 17l  do  50 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 17l, dalej szlakiem  17/19, dalej drogą w oddz. 18a, 18c  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 1200 mb.

	8
	23a
	TP
	75
	10
	85
	Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 23  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 500 mb.

	9
	23j
	TP
	34
	27
	61
	Zrywka ręczna i konna: do drogi ,,23” do  80 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 23a,23j  do składu „23”.

Razem odległość zrywki do 200 mb

	10
	23k
	TP
	77
	0
	77
	Zrywka ręczna i konna: do składu ,,23” do  100 mb.

Zrywka mechaniczna: podciągnięcie drewna  do składu
 

	11
	53b
	Rb
	426
	4
	430
	Zrywka ręczna i konna:
 do drogi w oddz. 53b  około 50 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 53b, dalej przeciąganie drewna przez drogę gminną do  składu „35b”.

Razem odległość zrywki do 1000 mb.

	12
	21a
	Rb
	69
	140
	209
	Zrywka ręczna i konna: 
   Do szlaku 21/22 do 100 mb.

Zrywka mechaniczna:
 Szlakiem przez oddz. 21a, 22c, 22b, 22h do „Siodełka”, dalej szlakiem „Bojdejoska”, dalej drogą główną do składu „26”
 Razem odległość zrywki do  3500 mb.

	13
	31b
	Rb
	448
	202
	650
	Zrywka ręczna i konna: 
do szlaku „31”   około    100 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem „31”, oraz drogą w oddz. 31,  dalej drogą główną do  składu „26”.

Razem odległość zrywki do  2400 mb.

	14
	29c
	RB
	7
	76
	83
	Zrywka mechaniczna: 
Drogą przez oddz. 29c, dalej drogą 21/28 do „Siodełka”, dalej szlakiem „Bojdejoska”, dalej drogą do składu „26”.

Razem odległość zrywki do  3600 mb.


	15
	30c
	RB
	55
	164
	219
	Zrywka reczna i konna: 

do szlaku 29/30 do około 150 mb.
Zrywka mechaniczna:
Drogą przez oddz. 30c, 30g, 30f oraz szlakiem 29/30, dalej drogą główną  do składu”26”.

Razem odległość zrywki do 2700 mb.


	     Razem
	1844
	790
	2634
	

	


II. Naprawa szlaków zrywkowych :

· Oddz. 23 - do zrywki mechanicznej: poprawa szlaku zrywkowego (drogi lokalnej do przysiółka Podbukowiec)  w trakcie i po zakończonej zrywce drewna (poprawa fosy wzdłuż drogi, istniejących przepustów, wodospustów, płyt ażurowych do stanu przed zrywką drewna)  na długości ok. 500 mb. Powyższym  szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 23a, 23k. 
· Oddz. 17/1 - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 750 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 17k, 17l, 17j, 17m (prace mechaniczne).

· Oddz. 17/2 - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 150 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 17l (prace mechaniczne).

· Oddz. 31b/1 - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy (Misiudowa) na długości ok. 1100 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 31b (prace mechaniczne).

· Oddz. 31b/2 - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 200 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 31b (prace mechaniczne). 

· Oddz. 30c - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy( Ciemny) na długości ok. 150 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 30c (prace mechaniczne).

W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

Nowy szlak „18”  na długości  500 mb, oraz szlak „53” na długości 100 mb po zakończonej zrywce drewna z oddziałów 17m, 17k, 17j, 17l, 53b należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W trakcie zrywki drewna z oddz. 53b przy zakończeniu  szlaku „Biały Potucek”  do obowiązków Wykonawcy należy bieżące udrażnianie  3 sztuk wodospustów, przepustu, fosy  znajdujących się przy  drodze gminnej oraz bieżące oczyszczanie parkingu pod Suchą Doliną z odpadów pozrębowych, gałęzi, błota . Po zakończonych pracach należy doprowadzić teren do stanu poprzedniego. 
Podczas zrywki drewna z oddz. 30c, 31b, 21a drogą główną do składu „26” należy bieżąco czyścić istniejące wodospusty, a w przypadku zniszczenia naprawić je.
Po zakończonej zrywce drewna z oddz. 21a, 29c szlakiem „Bojdejoska” Wykonawca wykona zabezpieczenie dolnego odcinka  szlaku przed wodami opadowymi. (wał ziemny na długości około 4mb.)
Podczas zrywki drewna z oddz. 21a szlakiem „Nad Kogutkiem”, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udrażniania szlaku w miejscach zalegania wody opadowej.
Podczas przeciągania drewna z oddz. 23a, 23j, 23k na skład „23” drogą biegnącą do przysiółka „Podbukowiec” (droga „23”na odcinku 500mb) oraz z oddz. 53b na skład „35”(nieutwardzona część parkingu) przez drogę gminną prowadzącą na Suchą Dolinę jak również drogami „od Pomnika do p. Kupczaków i p. Lacha” do obowiązków Wykonawcy należy każdorazowe uprzątnięcie dróg z powstałych odpadów zrębowych, kamieni, kory, błota,  utrzymanie przejezdności dróg oraz drożności rowów i przepustów . Po zakończonej zrywce   Wykonawca doprowadzi  w/w drogi  do stanu pierwotnego (naprawa płyt, naprawa ubytków w jezdni, poprawa nawierzchni na odcinku od „Pomnika do p. Kupczaków” na długości 500 mb, poprawa fosy na długości 200 mb,  w przypadku drogi „23” naprawa drogi zgodnie z pkt II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). 
Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.
Przekazanie w/w dróg  przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

W oddziałach 23a, 23j, 23k, 53b, 29c (na całych powierzchniach wykonywanych zabiegów) po ścince  i zrywce drewna należy  ułożyć gałęzie w stosy, natomiast w oddziałach 31b, 17k, 17m, 17l, 17j, 30c, 21a czynność tą należy wykonać wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych (oddz. 21a, 17k, 17j), istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.

Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.
Po zakończonej manipulacji i zrywce  na składach: „23”, „26”, „34”  do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie w/w składów, m.in. uprzątnięcie kamieni, gałęzi, odpadów (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
Pozyskanie 15 m3 w oddz. 17k, 10 m3 w oddz. 17j, 3 m3 w oddz. 17m  polegać będzie na podcięciu i pozostawieniu w miejscu ścinki drzew oznakowanych lub wskazanych przez Zamawiającego. 

W trakcie prac z pozyskania drewna w oddziale 17k Wykonawca zabezpieczy znajdujące się tam ujęcie wody pitnej.

III.  Poprawki

Sadzonki jodły pospolitej (240 szt.) należy odebrać ze szkółki leśnej „Kamieniec” w Starym Sączu. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie sadzonek w trakcie transportu przed wysychaniem i zadołowanie ich na pozycji, w sposób zabezpieczający przed wysychaniem i zaparzeniem (przykrycie gałęziami zadołowanych sadzonek). 

1. Prace polegają na wykonaniu przy pomocy narzędzi ręcznych następujących czynności:

a) załadunek sadzonek do skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

b) zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 60 cm x 60 cm, usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 

c) przekopanie gleby na talerzach motyką do głębokości 25 cm, wykonanie jamki i wsadzenie sadzonki oraz ubicie ziemi wokół sadzonki,

2. Wykaz prac:

	Poprawka  
	Termin

	oddz.
	pow. (ha)
	szt.
	

	22i 
	0,02
	90
	Wiosna  2020

	21f
	0,02
	100
	Wiosna  2020

	29b
	0,01
	50
	Wiosna 2020

	Razem:
	0,05
	240
	


IV. Pielęgnowanie upraw

1. Pielęgnowanie upraw obejmuje wykaszanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza 60x60 cm, kosą leśną lub sierpem. Konieczność wykonania drugiej pielęgnacji na danej powierzchni określi Zamawiający. Należność  za drugi zabieg wynosi 90% ceny pierwszej pielęgnacji.

2.     Wykaz prac:

	Upr.

z roku
	Oddz.
	Pow. (ha)

	2019
	22i
	0,16

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,20

	2015
	29b
	0,15

	2015
	21f
	0,70

	2015
	22i
	0,50

	Razem:
	1,86


V. Czyszczenia późne
1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje:   usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 
2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	pow. (ha)
	pow. zred.

	21a
	1,50
	1,50

	21d
	0,64
	0,64

	53b
	2,0
	1,00

	31b
	1,5
	1,00

	36f
	0,30
	0,30

	Razem
	5,94
	4,44


VI. Zabezpieczanie upraw cervacolem.
	Upr
	Oddz
	Pow.(ha)

	2020
	34i
	0,20

	2020
	20i(n)
	0,55

	2019
	22i
	0,16

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,20

	2018
	29b(n)
	0,50

	2015
	22i
	0,50

	2015
	36c(n)
	0,05

	2018
	36c(n)
	0,30

	2015
	29b
	0,15

	2015
	36d
	0,30

	2018
	36d(n)
	0,90

	2019
	36d(n)
	0,04

	2015
	21f
	0,70

	2018
	21f(n)
	0,50

	2015
	34h
	0,30

	2014
	20g(n)
	0,20

	2013
	22d
	0,50

	2018
	22c(n)
	0,10

	2013
	25a
	0,30

	2010
	33a
	0,10

	2009
	30b
	0,80

	2018
	30b(n)
	0,80

	2009
	29b
	0,30

	2009
	21f
	0,15 

	2008
	30c
	0,83

	2020
	30c(n)
	0,50

	2008
	32g
	0,80

	2008
	36f
	0,40

	2018
	36f(n)
	1,70

	2005
	28h
	1,00

	2004
	28h
	1,50

	2004
	23m
	0,05

	2004
	53b
	0,40

	2002
	30h
	0,20

	2000
	30i
	0,60

	 
	R-m 
	16,73





(n) – odnowienie naturalne
7

