
Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie II

  ZADANIE II

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego, 
e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna,  przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w  razie potrzeby),
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 
g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 30 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego,

b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej i ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu. 
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.

3. Szczegółowy wykaz prac:

	lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	zrywka 

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	54a
	TP
	387
	-
	387
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 54a  do 80 mb.
Zrywka mechaniczna:

 Drogą w oddz. 54a  do składu „54”.

Razem odległość zrywki do 650 mb.

	2
	33a
	RB
	943
	175
	1118
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „33”  do 120 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem 32/33, dalej drogą główną   do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 1700 mb.

	3
	26f
	TP
	142
	31
	173
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26  do  150 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. 26d  do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 200 mb.

	4
	26f
	TP
	-
	5
	5
	Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni.

	5
	26g
	RB
	150
	55
	205
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26  do  180 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą główną  do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 600 mb.

	6
	26d
	TP
	152
	47
	199
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26  do  150 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Drogą główną  do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 600 mb..

	7
	26d
	TP
	-
	5
	5
	Pozyskanie „pod nogę”- pozostawienie drewna na powierzchni.

	8
	21a
	Rb
	69
	140
	209
	Zrywka ręczna i konna: 
   Do szlaku 21/22 do 100 mb.

Zrywka mechaniczna:
 Szlakiem przez oddz. 21a, 22c, 22b, 22h do „Siodełka”, dalej szlakiem „Bojdejoska”, dalej drogą główną do składu „26”
 Razem odległość zrywki do  3500 mb.

	9
	29c
	RB
	7
	76
	83
	Zrywka mechaniczna: 
Drogą przez oddz. 29c, dalej drogą 21/28 do „Siodełka”, dalej szlakiem „Bojdejoska”, dalej drogą do składu „26”.

Razem odległość zrywki do  3600 mb.


	10
	25b
	RB
	114
	14
	128
	Zrywka mechaniczna:
Podciągnięcie drewna  na długości ok.70 mb do drogi w oddz. 25b, dalej zrywka drogą przez oddz. 25b, 26c do składu”26”.
Razem odległość zrywki do 700 mb.


	     Razem:
	1964 
	548
	2512
	

	


II. Naprawa szlaków zrywkowych :

· Oddz. 21/29(Bojdejowska) – do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy o długości ok. 600 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 21a, 29c (prace mechaniczne).

· Oddz. 33a – do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy o długości ok. 300 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 33a (prace mechaniczne).

W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

Po zakończonej zrywce z oddz. 26f i 26d Wykonawca wykona poprawę fosy przy składzie „26”  oraz fosy biegnącej wzdłuż drogi do składu „26” o długości ok. 200 mb.
Przed zrywką drewna z oddz. 25b należy zdemontować istniejącą kładkę na szlaku „26c” oraz przywrócić ją do stanu poprzedniego po zakończonych pracach.
Podczas zrywki drewna z oddz. 29c, 33a, 21a drogą główną do składu „26” należy bieżąco czyścić istniejące wodospusty, a w przypadku zniszczenia naprawić je.
Po zakończonej zrywce drewna z oddz. 21a, 29c szlakiem „Bojdejoska” Wykonawca wykona zabezpieczenie dolnego odcinka szlaku przed wodami opadowymi. (wał ziemny o długości około 4mb.)
Podczas zrywki drewna z oddz. 21a szlakiem „Nad Kogutkiem”, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udrażniania szlaku w miejscach zalegania wody opadowej oraz zabezpieczenia istniejącego ujęcia wody pitnej
Podczas przeciągania drewna z oddz. 54a na skład „54” drogą biegnącą do przysiółka Zwór” (na odcinku 650mb) oraz drogą „od Pomnika do p. Kupczaków” (na odcinku 100mb) do obowiązków Wykonawcy należy każdorazowe uprzątnięcie dróg z powstałych odpadów zrębowych, kamieni, kory, błota,  utrzymanie przejezdności dróg oraz drożności rowów i przepustów . Po zakończonej zrywce   Wykonawca doprowadzi  w/w drogi  do stanu pierwotnego (naprawa płyt, naprawa ubytków w jezdni, poprawa nawierzchni, poprawa fos). 
Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.
Ze względu na przebiegającą  linię energetyczną w oddz. 54a, Wykonawca będzie prowadził prace pod nadzorem Zamawiającego . Za uszkodzenia urządzeń energetycznych,  powstałe podczas ścinki i zrywki drewna odpowiada Wykonawca.
Przekazanie w/w dróg  przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.
Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.

Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.
Po zakończonej manipulacji i zrywce  na składach: „26”, „54”  do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie w/w składów, m.in. uprzątnięcie kamieni, gałęzi, odpadów (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
Pozyskanie 5 m3 w oddz. 26d, 5 m3 w oddz. 26f,  polegać będzie na podcięciu i pozostawieniu w miejscu ścinki drzew oznakowanych lub wskazanych przez Zamawiającego. 

W trakcie prac z pozyskania drewna w oddziale 54a Wykonawca zabezpieczy znajdujące się tam ujęcie wody pitnej.

III.  Poprawki

Sadzonki jodły pospolitej (90 szt.) należy odebrać ze szkółki leśnej „Kamieniec” w Starym Sączu. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie sadzonek w trakcie transportu przed wysychaniem i zadołowanie ich na pozycji, w sposób zabezpieczający przed wysychaniem i zaparzeniem (przykrycie gałęziami zadołowanych sadzonek). 

1. Prace polegają na wykonaniu przy pomocy narzędzi ręcznych następujących czynności:

a) załadunek sadzonek do skrzynek, zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

b) zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach 60 cm x 60 cm, usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 

c) przekopanie gleby na talerzach motyką do głębokości 25 cm, wykonanie jamki i wsadzenie sadzonki oraz ubicie ziemi wokół sadzonki,

2. Wykaz prac:

	Poprawka  
	Termin

	oddz.
	Pow. (ha)
	szt.
	

	22i 
	0,02
	90
	Wiosna  2021

	Razem:
	0,02
	90
	


IV. Pielęgnowanie upraw

1. Pielęgnowanie upraw obejmuje wykaszanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza 60x60 cm, kosą leśną lub sierpem. Konieczność wykonania drugiej pielęgnacji na danej powierzchni określi Zamawiający. Należność  za drugi zabieg wynosi 90% ceny pierwszej pielęgnacji.

2.     Wykaz prac:

	Upr.

Z roku
	Oddz.
	Pow. (ha)

	2019
	22i
	0,16

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,20

	2015
	22i
	0,50

	Razem:
	1,01


V. Czyszczenia późne
1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje:  usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 
2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. Młodników)

	oddz.
	Pow. (ha)
	pow. Zred.

	21a
	1,50
	1,50

	21d
	0,64
	0,64

	26g
	0,63
	0,30

	33a
	1,00
	0,50

	36f
	0,30
	0,30

	Razem:
	4,07
	3,24


VI. Zabezpieczanie upraw cervacolem.
	Upr
	Oddz
	Pow.(ha)

	2020
	34i
	0,20

	2020
	20i(n)
	0,55

	2019
	22i
	0,16

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,20

	2018
	29b(n)
	0,50

	2015
	22i
	0,50

	2015
	36c(n)
	0,05

	2018
	36c(n)
	0,30

	2015
	29b
	0,15

	2015
	36d
	0,30

	2018
	36d(n)
	0,90

	2019
	36d(n)
	0,04

	2015
	21f
	0,70

	2018
	21f(n)
	0,50

	2015
	34h
	0,30

	2014
	20g(n)
	0,20

	2013
	22d
	0,50

	2018
	22c(n)
	0,10

	2013
	25a
	0,30

	2010
	33a
	0,10

	2018
	30b(n)
	0,80

	2009
	29b
	0,30

	2009
	21f
	0,15 

	2008
	32g
	0,80

	2008
	36f
	0,40

	2018
	36f(n)
	1,70

	2005
	28h
	1,00

	2004
	23m
	0,05

	2004
	53b
	0,40

	2002
	30h
	0,20

	2000
	30i
	0,60

	 Razem:
	
	13,10





(n) – odnowienie naturalne
7

