
 Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie I

ZADANIE I

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem  narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,

d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego

e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna, przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w razie potrzeby)
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 

g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 50 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego, 
b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej oraz ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu i śniegu.
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.
3. Szczegółowy wykaz prac:
	Lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	Zrywka

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	42a
	TP
	430
	0
	430
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. „42a” - średnio    100 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem w odz 42a do składu „Pyrcie”(300 m3),

oraz  do składu ,38, (130 m3)
Razem odległość zrywki do 250 mb.

	 2
	42b
	TP
	450
	0
	450
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. „42b” - średnio    100 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem w odz 42b  do składu „Pyrcie”.
Razem odległość zrywki do 400 mb.

	3
	41a
	TP
	680
	0
	680
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. „41a” - średnio    100 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem w odz 41a  do składu „Pyrcie”.
Razem odległość zrywki do 700 mb.

	4
	7d
	RB
	580
	0
	580
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „7d” - średnio    50 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem 7d, 7c, 7a  do składu „Witkoskie”.
Razem odległość zrywki do 1700 mb.


	
	9a
	RB
	450
	0
	450
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „9a” - średnio    50 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem 9a, 9b, 8c, 8a,  7d, 7c, 7a  do składu „witkoskie”.
Razem odległość zrywki do 3100 mb.


	5
	9b
	TP
	160
	0
	160
	Zrywka mechaniczna:

Szlakiem , 9b, 8c, 8a,  7d, 7c, 7a  do składu „witkoskie”.
Razem odległość zrywki do 2500 mb.


	Razem:
	2750
	0
	2750
	


W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu.
W związku z istniejącą linią wodociągową i ujęciem wody na szlaku zrywki drewna w oddz. 7d (na  długości około 200mb) Zamawiający informuje, że w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawy. 
Podczas zrywki drewna  z oddz.7d po drodze prowadzącej do posesji P.Porębskiego na długości około 200 mb Wykonawca zobowiązany  jest do utrzymania jej bieżącej drożności.
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

W trakcie prowadzonych prac zrywkowych ze wszystkich powierzchni  do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie bieżącej przejezdności szlaków zrywkowych, drożności rowów oraz wodospustów (naprawa w przypadku zniszczenia).

Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.(odcinek 100 mb przy składzie „Pyrcie”)
Przekazanie  dróg i szlaków zrywkowych przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.

Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.
Masa drewna zakwalifikowana (wyznaczona) do pozyskania na poszczególnych wydzieleniach jest wielkością szacunkową.
W sytuacji przekroczenia lub nie wykonania szacunkowej masy w wydzieleniu (szczegółowy wykaz prac), Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia pozyskania drewna na kolejnej powierzchni  przeznaczonej do wykonania prac. Zmiana jednostkowa nie skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem ogólnej szacunkowej masy drewna przeznaczonej do pozyskania w ramach realizacji zadania. 
Po zakończonych pracach na składach  „Pyrcie”, ,,38,, ,,Witkoskie”  do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie odpadów powstałych w trakcie zrywki i manipulacji drewna a także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
II. Czyszczenia wczesne
1. Wykonanie czyszczeń wczesnych obejmuje: usunięcie drzewek chorych, wadliwych, niepożądanych rozpieraczy, przerostów, przedrostów za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie. Pozostawienie wyciętych drzewek w miejscu ścięcia. 
2. Wykaz prac:

	CW

	oddz.
	pow. (ha)

	6c
	0,40

	42b
	0,49 

	Razem:
	0,89


III. Czyszczenia późne

1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje: usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich  i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 

2. Wykaz prac:

	 

	oddz.
	Powierzchnia (ha)

	9a
	2,75

	7d
	1,00

	Razem:
	3,75


IV. Zabezpieczanie upraw repelentem (cervacol).
	Uprawa
	Oddz.
	Pow (ha)

	
	7a
	3,80

	 
	8g
	1,50

	 
	9b
	2,20

	 
	43a
	3,50

	 
	38d
	0,40

	 
	51h
	1,50

	 
	43d
	0,60

	 Razem:
	 
	13,50




