
   Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie II

  ZADANIE II

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego, 

e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna,  przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w  razie potrzeby),
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 

g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 50 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego,

b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej i ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu i śniegu. 
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.

3. Szczegółowy wykaz prac:

	lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	zrywka 

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	34a
	Rb
	385
	15
	400
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „34a” - średnio do   80 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,34a”, dalej szlakiem  „35d”,  do składu „26”.
Razem odległość zrywki do 500 mb.



	2
	35d
	Rb
	473
	0
	473
	Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,35d,  do składu „26”(ok. 350 m3).
oraz  do składu 35b parking (ok 92 m3)
Razem odległość zrywki do 450 mb. 


	3
	18a
	TP
	374
	246
	620
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „18a” - średnio do   120 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,18a”, dalej szlakiem  „16a”, dalej szlakiem „18c”, dalej szlakiem „18a” do składu „18”.
Razem odległość zrywki do 1250 mb.

Z części dolnej oddziału  zrywka  szlakiem „18a”, dalej szlakiem „18c”  do składu „18”

Razem odległość zrywki do 600 mb.


	4
	18b
	TP
	149
	127
	276
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „18a/18b” - średnio do   120 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,18b”, dalej szlakiem  „16a”, dalej szlakiem „18c”, dalej szlakiem „18a” do składu „18”.
Razem odległość zrywki do 1140 mb.



	5
	18b
	TP
	1
	20
	21
	Pozyskanie „loco-las”  - ścięcie, okrzesanie, przerzynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni.

	6
	18c
	TP
	100
	131
	231
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „18c” - średnio do   80 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,18c”, dalej szlakiem „18a” do składu „18”.
Razem odległość zrywki do 650 mb.

Z części dolnej oddziału  zrywka  szlakiem „18c”,  do składu „18”

Razem odległość zrywki do 250 mb.


	7
	18c
	TP
	0
	10
	10
	Pozyskanie „loco-las”  - ścięcie, okrzesanie, przerzynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni.

	8
	21a
	RB
	539
	211
	750
	Zrywka ręczna i konna: do szlaków w oddz. „21a” - średnio do   80 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem ,,21a”, dalej szlakiem „21/22” dalej szlakiem „20/22” dalej szlakiem „20d”, 18a  do składu „18”.
Razem odległość zrywki do 2400 mb.



	     Razem:
	2021
	760
	2781
	

	


II. Naprawa szlaków zrywkowych :

· Oddz. 18c - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 230 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 18c (prace mechaniczne).

· Oddz. 18a  (1) - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 280 mb. (w tym na  długości około 180 mb wykonanie nowego szlaku). Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 18a (prace mechaniczne).

· Oddz 18a (2)- do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 160 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 18a (prace mechaniczne).

· Oddz 18a (3)- do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 230 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 18a (prace mechaniczne).

· Oddz 21a - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 800 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 21a (prace mechaniczne).

W związku  z przebiegającą linią  energetyczną  w oddz. 35d Wykonawca  jest zobowiązany podczas  wykonywania prac  z zakresu pozyskania  i  zrywki do zachowania szczególnej ostrożności  Za szkody powstałe w obrębie linii energetycznej odpowiada Wykonawca.

W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu.
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

W trakcie prowadzonych prac zrywkowych ze wszystkich powierzchni  do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie bieżącej przejezdności szlaków zrywkowych, drożności rowów oraz wodospustów (naprawa w przypadku zniszczenia).

Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający. (odcinek około 100mb przy składzie „18”)
Przekazanie  dróg i szlaków zrywkowych  przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy  w miejscach  wskazanych przez Zamawiającego wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.
Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.

Po zakończonej manipulacji i zrywce  na składach: 26, 18, 35b  do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie w/w składów, m.in. uprzątnięcie kamieni, gałęzi, odpadów (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
Masa drewna zakwalifikowana (wyznaczona) do pozyskania na poszczególnych wydzieleniach jest wielkością szacunkową.

W sytuacji przekroczenia lub nie wykonania szacunkowej masy w wydzieleniu (szczegółowy wykaz prac), Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia pozyskania drewna na kolejnej powierzchni  przeznaczonej do wykonania prac. Zmiana jednostkowa nie skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem ogólnej szacunkowej masy drewna przeznaczonej do pozyskania w ramach realizacji zadania. 
III. Czyszczenia późne

1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje: usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 

2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	Powierzchnia (ha)

	21a
	2,80

	35d
	1,40

	34a
	0,30

	25b
	3,50

	Razem:
	8,00


IV. Zabezpieczanie upraw repelentem (cervacol).
	Upr
	Oddz
	Pow.(ha)

	
	19c
	2,00

	
	34f
	0,80

	
	20b
	1,40

	
	34g
	1,20

	
	21a
	1,70

	
	22a
	2,54

	
	36b
	5,19

	
	20c
	0,55

	
	32a
	0,15

	
	20a
	0,15

	Razem: 
	 
	15,68


6

